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1. Algemeen
Het kopen van een nieuwe woning is een belangrijke beslissing. Bij het nemen van een dergelijke beslissing
spelen individuele wensen en voorkeuren een belangrijke rol. Om tegemoet te komen aan uw persoonlijke
wensen bieden wij u, door middel van deze keuzelijst en individuele wensen, de mogelijkheid aan om wijzigingen
ten opzichte van de standaard uitvoering te laten realiseren.

Het uitgangspunt voor het meer- en minderwerk en de individuele wensen zijn de verkooptekeningen, de
technische omschrijving, algemene verkoopinformatie, de koop/-aanneemovereenkomst en de bij deze keuzelijst
behorende bijlage met optie tekeningen.

2. Kopers meer- en minderwerk
Binnen de opzet van het bouwplan wordt de kopers aangeboden om te kunnen kiezen uit een vooraf bepaalde
keuzelijst met meer- en minderwerk en zijn mogelijkheden om de woning af te bouwen/ af te werken volgens
individuele wensen bespreekbaar. Met plezier kan de kopers begeleider u hier verder over informeren.

Tevens biedt Kuin de mogelijkheid aan om bij vooraf geselecteerde showrooms de woning verder af te werken.

De in deze keuzelijst meer- en minderwerken en vooraf bepaalde meer- en minderwerk keuzes zijn mede
afhankelijk van de stand en voortgang van de bouw en worden tussen koper en Kuin schriftelijk
overeengekomen. Dit is mede van belang omdat uw woning deel uitmaakt van een seriematig vooraf ontwikkeld
productieproces. Door middel van aangepaste meterkastlijst van Kuin bevestigt Kuin dat zij uw gekozen meer- en
minderwerk in opdracht heeft genomen.

Voor de procedure “Invullen keuzelijst meer- en minderwerk” verwijzen wij naar punt 3. Voor de procedure
“Bezoek showrooms” verwijzen wij naar punt 5. Individuele vragen en wensen kunt u Kuin schriftelijk per post of
email toezenden, onder vermelding van de naam van het project, uw bouwnummer en NAW gegevens.

Volledigheidshalve wijzen wij erop dat indien u na oplevering zelf de woning verder wenst af te bouwen (bijv. de
badkamer), diverse zaken (bouw)vergunning/- of meldingsplichtig kunnen zijn bij de gemeente waarin uw woning
wordt gebouwd. U zult hier zelf zorg voor moeten dragen.

3. Procedure Invullen “Optie- en keuzeformulier”
U kunt uw keuzes uit de “optiekeuzelijst” vooraf kenbaar maken door het ronde vakje voor de betreffende
omschrijving aan te kruisen [X] en waar gevraagd de aantallen te vermelden.

Let op: bij het aankruisen van de opties goed controleren of de door u gewenste keuze mogelijk is in combinatie
met andere door u gewenste opties.

Wij verzoeken u de optie- en keuzeformulier volledig in te vullen, te ondertekenen en te voorzien van de datum,

bouwnummer en uw handtekening, en mee te nemen bij het 1e kopersgesprek. Gelieve hier geen overige
aantekeningen op te maken. Wij adviseren u een kopie van de ingevulde opdrachtformulieren te behouden.
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Het meer- en minderwerk kunt u opgeven tot dat de sluitingsdatum is verstreken. Om te voorkomen dat de
voortgang van de bouw wordt verstoord, kunnen meer- en minderwerkzaamheden na de sluitingsdatum, hoe
gering van aard en omvang deze ook lijken te zijn, uitsluitend na overleg in opdracht worden genomen. Het is
mogelijk dat meer- en minderwerk opgaves na de sluitingsdatum prijsconsequenties kunnen hebben of worden
afgewezen. Het is dus van belang, dat u tijdig uw keuzes bepaalt en rekening houdt met de sluitingsdatum.

Indien u niet tijdig een keuze kunt maken, niet reageert of niet naar een van de door Kuin geselecteerde
showrooms wenst te gaan, dan wordt de woning standaard opgeleverd volgens de koop-
/aanneemovereenkomst.

4. Energie Prestatie.
Het Bouwbesluit stelt eisen aan energiezuinigheid van nieuwe woningen. Uw woning is getoetst aan de
energiezuinigheid. Kopersopties aangegeven met ' kunnen invlioed hebben op de Energie Prestatie berekening
van uw woning. Indien alle opties bekend zijn wordt er een aangepaste berekening gemaakt. E.e.a. kan
bijvoorbeeld resulteren in een gewijzigd aantal PV-panelen op uw woning. De kosten hierin zijn reeds in deze
opties verwerkt.

5. Procedure “Bezoeken showrooms”.
U wordt benaderd voor een afspraak door de showrooms welke voor dit werk speciaal zijn geselecteerd.

Mocht u de showroom bezoeken zonder afspraak, dan kan het zo zijn dat de verkopers die specifiek van uw
project op de hoogte zijn, andere afspraken hebben of op dat moment niet aanwezig zijn. En juist deze adviseurs
in de showroom kunnen uw vragen over uw woning beantwoorden waarna u uw definitieve keuzes kunt bepalen.
Om een goede beslissing te kunnen nemen betreffende uw tegelkeuze is het raadzaam om eerst uw ontwerp van
het sanitair af te ronden en pas daarna aan de hand van uw badkamerontwerp het tegelwerk te kiezen.

Indien u geen afspraak wenst met (een van) de showrooms, dan kunt u dit kenbaar maken bij de
kopersbegeleiding van Kuin.

Soms kunnen showroomprijzen direct worden afgegeven, mogelijk zal de adviseur u een prijsaanbieding later per
post doen toekomen. Bij de showrooms zullen de meerprijzen zichtbaar in de aanbieding worden vermeld. Op
deze wijze ontvangt u een overzicht van het bedrag dat u moet bijbetalen.

Ook is het mogelijk dat een offerte wordt uitgebracht in twee stappen (op de offertes wordt dit dan vermeld). Dit is
bijvoorbeeld van toepassing wanneer bij de door u gewenste uitvoering, de installateurs extra werkzaamheden
moeten verrichten of wanneer aanvullende bouwkundige werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

Zodra u een overzicht heeft van de (prijs)consequentie, maakt u uw definitieve keuze afzonderlijk bekend. Door
middel van uw goedkeuring van de uitgebrachte offertes geeft u opdracht aan de aannemer voor de
werkzaamheden die te maken hebben met het meerwerk.

Het termijn waar binnen uw keuzes bij Kuin bekend moeten zijn, is vermeld onder punt 6; de sluitingsdatum meer-
en minderwerk. De keuze die uiteindelijk definitief bepaald wordt is of volgens eigen ontwerp via vooraf
geselecteerde showroom(s) of casco volgens koop-/aanneemovereenkomst.

Niet alle showrooms hebben de mogelijkheid om kopers op een zaterdag te ontvangen. Indien dit wel tot de
mogelijkheden behoort, is het niet altijd mogelijk om alle kopers op zaterdag de showrooms te laten bezoeken.
Voorgaande zou tot gevolg kunnen hebben dat u wordt uitgenodigd voor een andere dag in de week, met als
voordeel dat het bezoek rustiger zal verlopen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Wij verzoeken u om bij een bezoek aan een van de showrooms aan te geven dat u komt voor een specifiek
project. Vermeld uw bouwnummer, woningtype en eventueel al gekozen meer- en minderwerk. Dit voorkomt
misverstanden bij de showrooms.

6. Sluitingsdatum meer- en minderwerk.

Het optie- en keuzeformulier dient uiterlijk bekend te zijn bij de makelaar of bij Kuin voor:
- Zie aparte opgave sluitingsdatums
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Indien u niet tot overeenstemming kunt komen met een van de door de aannemer aangewezen showrooms, dan
is de consequentie dat het desbetreffende onderdeel casco wordt opgeleverd.

Ter voorkoming van eventuele onduidelijkheden betreffende uw keuze is het van belang dat u bereikbaar bent,
zodat alle keuzes voor de sluitingsdatum bij de aannemer definitief bekend zijn.

7. Betaling
Bij het overeenkomen van meer- en minderwerk geldt de termijnregeling conform de koop-
/aannemingsovereenkomst.
* Eerste termijn 25% van het totaalbedrag bij opdracht, van zowel het meer- als het minderwerk.
» Tweede en laatste termijn 75% bij gereedkomen van het meer- en minderwerk.
* Voor de overige voorwaarden ten aanzien van meer- en minderwerk verwijzen wij naar de koop-
/aannemingsovereenkomst.

Een factuur van het opgedragen meer- en minderwerk wordt u gescheiden toegestuurd. Betaling zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, want pas na ontvangst van de eerste termijn wordt het
meerwerk in uitvoering genomen. Alle meer- en minderwerkprijzen genoemd in de koper keuzelijst zijn vermeld
in euro’s incl. 21% BTW. Eventuele wijzigingen in het BTW tarief worden conform de wettelijke voorschriften
doorgevoerd.

8. Tenslotte
Bij woningen welke worden verkocht na aanvang van de bouw of na de sluitingsdatum meer- en minderwerk,
behouden wij ons het recht voor het meer- en minderwerk, afhankelijk van de stand van de bouw en
voorbereiding, al dan niet te accepteren. Hierbij kan het voorkomen dat tijdens de bouw besloten is om
onverkochte woningen van meerwerk te voorzien, welke u dan verplicht bent om af te nemen.

Werkzaamheden door de koper of derden tijdens de bouw kunnen wij wegens veiligheid, organisatie en
verantwoordelijkheden niet toestaan.

Naast bezoek aan de showrooms, bestaat deze lijst uit een aantal vaste keuze omschrijvingen met bijoehorende
prijzen. Er vindt geen aanvullende verrekening plaats indien gekozen wordt voor (meerdere) combinaties van
keuze opties.

Omdat de ervaring leert dat het voor u als koper soms niet altijd even inzichtelijk is waarom er voor minderwerk
bijoetaald moet worden, willen wij vermelden dat er bij minderwerk extra kosten ontstaan door eventuele extra
werkzaamheden en verstoring in het productieproces, organisatie en administratie.

Indien in overleg en onder goedkeuring van de ondernemer minderwerk wordt overeengekomen voor onderdelen
welke deel uitmaken van het basis-uitvoeringsniveau van de woning (volgens de technische omschrijving) wordt
nadrukkelijk vermeld dat deze onderdelen als geheel buiten de Woningborggarantie vallen. Een en ander
conform de Woningborggarantieregeling.

Door de koper aangebrachte wijzigingen op de optie- en keuzeformulier vertegenwoordigen geen enkele
rechtsgeldigheid en kunnen daarom helaas niet in behandeling worden genomen.

Alle prijzen inclusief 21% btw en zijn onder voorbehoud van wijziging. Over afwijkend meerwerk wordt door Kuin
10% algemene kosten in rekening gebracht.
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Stroomschema individueel gesprek

1.|Makelaar/Kuin voert individueel gesprek met de
klant.

N\
2.]Aangegeven opties worden verwerkt in de

meterkastlijsten en op tekening.

\4
3.] Tekenwerk zal door architect worden aangepast

en opgestuurd naar Kuin ter controle

y
4.]Na controle voor akkoord gestuurd naar de klant.

Meterkastlijsten en tekening.

y
5.]Klant wordt uitgenodigd door installateurs en

showrooms. Let op volgorde!

——>|1. Keuken |2. Sanitair |3. Elektra |4. Tegels

y
6.] Offertes worden verstuurd naar Kuin ter controle.

Let op installateurs, keuken en sanitair
benaderen u rechtstreeks voor akkoord.

7.]1Kuin verstuurd de tegelwerk offerte naar de klant
voor akkoord.

y
8.]Bij akkoord worden keuken, sanitair en tegel

indien gekozen toegevoegd aan de
meterkastlijst. De meterkastlijst zal voor akkoord
worden gestuurd naar de klant.

Let op sluitingsdatums, zie overzicht.
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1 UITVOERING VAN DE WONING

100 O Basiswoning

101 O Conform tekening woonkamer/keukenuitbreiding 2 m? 1 € 16.200,00
Uitbreiding aan de achterzijde. Achtergevelkozijnen blijven ongewijzigd. Uitvoering
uitbouw met betonplafond gelijk aan woning en wordt voorzien van isolatie en
dakbedekking met een daktrim. Gevelopbouw is idem aan de overige buitenwanden.

101x O Restitutie bedrag bij gezamenlijke uitbreiding 1 -€ 500,00
Wanneer de belendende woning eveneens met een uitbreiding wordt uitgevoerd wordt
de zijgevel van de uitbreiding één gezamenlijke bouwmuur. In dat geval wordt een
restitutiebedrag berekend.

102 O Heiwerk t.b.v. uitbouw aan de achterzijde van de woning € 1.500,00
Het aanbrengen van 2st heipalen voor eventueel toekomstige uitbreiding van de begane
grond van de woning conform optie 101. Heipalen worden niet gesneld.

106 O Openslaande tuindeuren in pui met zijlichten 1 € 2.185,00
Het plaatsen van een kozijn met tuindeuren met daarnaast 2 zijlichten i.p.v. een
raamkozijn met aparte loopdeur. Radiatoren op achtergevel worden in formaat / locatie
aangepast.

106a O Openslaande tuindeuren met apart raam incl. borstwering 1 € 1.950,00
Het plaatsen van een dubbel tuindeurkozijn i.p.v. het dubbel raamkozijn. De standaard
loopdeur wordt vervangen voor een kozijn met borstwering welke aan de binnenzijde
met een vensterbank wordt afgewerkt.

108 O Alle draairamen als draai-/kiepraam uitvoeren € 175,00
Prijs per stuk. Alleen mogelijk bij gehele woning

111a O Op het dakvlak een 2-lids dakkapel conform tekening 1 € 7.350,00
Uitvoering dakkapel met houten balklaag welke wordt voorzien van isolatie en
dakbedekking met een daktrim. Afwerking gelijk aan de zolderruimte. Indien een
dakvenster ter plaatse van de gekozen dakkapel zal deze verplaatst worden.

111b O Op het dakvlak een 3-lids dakkapel conform tekening 1 € 8.400,00
Uitvoering dakkapel met houten balklaag welke wordt voorzien van isolatie en
dakbedekking met een daktrim. Afwerking gelijk aan de zolderruimte. Indien een
dakvenster ter plaatse van de gekozen dakkapel zal deze verplaatst worden.

117 O Verplaatsen lichtpunt € 50,00
Het verplaatsen van een lichtpunt op de begane grond of 1e verdieping.

150 O Individuele opties

Individuele woninguitvoering opties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf
volgnummer 150
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2 DIVERSEN RUWBOUW
201 Traptreden uitvoeren in hardhout, per trap

Traptreden uitvoeren in hardhout, exclusief stootborden en slijtstip.

Alle treden moeten na oplevering door de koper worden nabehandeld / afgelakt.
a O Hardhout wit gegrond € 800,00
b O Amerikaans Essen grondlak € 1.300,00
c O Amerikaans Essen naturel olie € 1.510,00
d O Amerikaans Essen white wash olie € 1.510,00
e O Amerikaans Essen carbon black olie € 1.510,00
f O Europees Eiken grondlak € 1.950,00
g O Europees Eiken naturel olie € 2.160,00
h O Europees Eiken white wash olie € 2.160,00
i O Europees Eiken chocolat brown olie € 2.160,00
i O Sapeli Mahonie grondlak € 1.400,00
202 Gehele open trap uitvoeren in hardhout, per trap

Gehele open trap uitvoeren in hardhout incl. traphek, leuning en excl. Slijtstrip

De trap moet na oplevering door de koper worden nabehandeld / afgelakt.
a O Hardhout wit gegrond € 2.100,00
b O Amerikaans Essen grondlak € 2.900,00
c O Amerikaans Essen naturel olie € 3.320,00
d O Amerikaans Essen white wash olie € 3.320,00
e O Amerikaans Essen carbon black olie € 3.320,00
f O Europees Eiken grondlak € 3.950,00
g O Europees Eiken naturel olie € 4.370,00
h O Europees Eiken white wash olie € 4.370,00
i O Europees Eiken chocolat brown olie € 4.370,00
i O Sapeli Mahonie grondlak € 3.100,00
203 Opties trap algemeen, per trap
a O Standaard open vuren trap dicht uitvoeren, met wit gegronde stootborden € 300,00
b O Hardhouten witte open trap dicht uitvoeren, met stootborden als houtsoort trap € 300,00
c O Hardhouten open trap dicht uitvoeren, met stootborden als houtsoort trap € 425,00
c+ Indien uitvoering met olie voorbehandeling € 70,00
d O Treden voorzien van een enkele slijtstrip zwart * € 150,00
e O Treden voorzien van een dubbele slijtstrip zwart * € 250,00
f O Treden voorzien van een enkele slijtstrip RVS (alleen i.c.m. hardhoutentrap) € 325,00
g O Treden voorzien van een dubbele slijtstrip RVS (alleen i.c.m. hardhoutentrap) € 575,00

* = slijtstrippen worden los geleverd
204 Uitvoering balusters in hekwerken, per trap

Uitvoering balusters in hekwerken, houten types wit gegrond
a O Kantige baluster 19x45mm, model 2 (strak) € 150,00
b O Kantige baluster 19x45mm, model 3 (met groef) € 250,00
c O Kantige baluster 19x45mm, model 4 (met facet) € 450,00
d O Stalen baluster BR612, model 5 € 350,00
e O RVS baluster g22mm, model 7 € 350,00
205 Uitvoering leuningen en dekregels, per trap

Afwerking wit gegrond. (Dekregel is bovenzijde hekwerken aan de trap)
a O Leuningen en dekregels excl vioerhekken uitvoeren als kantig 38x80mm € 150,00
b O Leuningen en dekregels excl vioerhekken uitvoeren als kantig incl. groef 50x80mm € 550,00
c O Leuningen en dekregels excl vioerhekken uitvoeren met sleutelgatprofiel 38x80mm € 300,00
d O Leuningen en dekregels excl vioerhekken uitvoeren met sleutelgatprofiel 50x80mm € 550,00
e O De dekregels van de vioerhekken ook uitvoeren met gekozen profiel € 200,00

Bij leuningformaten van 50x80mm worden de spillen naar 90x90mm aangepast
206 Uitvoering spillen, per stuk

Aantallen worden bepaald conform tekening van uw woning
a O Spil uitvoeren met diamantkop en 2 horizontale groeven € 150,00
b O Spil uitvoeren met petje of bol, volgens showroom Kuin € 150,00
c O Spil uitvoeren met diamantkop, 2 horizontale groeven en 4-ziidig hoekfacet € 200,00
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207 O Trapkast onder verdiepingstrap begane grond € 925,00
De trap naar de 1e verdieping is als dicht uitgevoerd met daaronder een trapkast met
lichtpunt + schakelaar en gecombineerde wandcontactdoos.

208a O Woning uitvoeren met 1 zolderruimte + technische ruimte € 5.350,00
Indeling op zolder conform optietekening. De getekende scheidingswanden worden
uitgevoerd in Gibo. Het standaard Velux GGL MKO04 dakvenster blijft gehandhaafd. In de
zolderruimte wordt een radiator geplaatst. Elektra wordt uitgevoerd als inbouw conform
tekening. Het metalen deurkozijn worden uitgevoerd zonder bovenlicht. Afwerking van
de wanden is behangklaar. Afwerking schuine dakvlakken en knieschotten onafgewerkt.

208b O Woning uitvoeren met 2 zolderruimten + technische ruimte € 7.500,00
Indeling op zolder conform optietekening. De getekende scheidingswanden worden
uitgevoerd in Gibo. Het standaard Velux GGL MK04 dakvenster blijft gehandhaafd.
In het voorgeveldakvlak wordt een extra GGL Velux MKO04 geplaatst. In de "technische
ruimte" wordt een extra Velux GGL MKO04 geplaatst. In beide zolderruimten wordt een
radiator geplaatst. Elektra wordt uitgevoerd als inbouw conform tekening. De metalen
deurkozijnen worden uitgevoerd zonder bovenlicht. Afwerking van de wanden is
behangklaar. Afwerking schuine dakvlakken en knieschotten onafgewerkt.

209a O Extra Velux dakvenster in schuin dakvlak, GGL MK04 +78x98cm € 975,00
Uitvoering als tuimelvenster met isolerende beglazing en ventilatiestand.
Locatie door u aan te geven. (is afhankelijk van pan- en sporenmaat)

209b O Vergroten dakvenster van GGL MKO04 naar GGL MK08 +78x140cm € 225,00
209c O Vergroten dakvenster van GGL MKO04 naar GGL SK06 +114x118cm € 300,00
210a O Samenvoegen slaapkamer 2 en 3 -€ 200,00

Deur naar voormalige slaapkamer 2 vervalt. Deur naar voormalige slaapkamer 3
handhaven, doch scharnieren aan trapzijde, de 2 radiatoren handhaven, electrawerk
aanpassen. 2 lichtpunten behouden

250 O Individuele opties
Individuele Ruwbouwopties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf volgnummer 250
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3 LOODGIETERSWERK

301 O Buitenkraan op achtergevel € 500,00
Buitenkraan met slangwartel op de achtergevel van de woning aan de kant van de
berging (kraan is afsluit-/aftapbaar)

303 O Dakafvoer t.b.v. wasdroger € 300,00
PVC dak doorvoer g125mm, kleur zwart t.b.v. de wasdroger

304 Riolering uitvoeren als muurbuis i.p.v. vioerbuis

a O fontein toilet begane grond € 110,00

b O wastafel badkamer verdieping € 110,00

305 O Het wijzigen van rioolpunten van de standaard keuken n.t.b.

Het wijzigen of aanvullen van rioleringspunten in de begane grond omtrent de installaties
van de keuken. Overige wijzigingen vallen onder hoofdstuk 5.

350 O Individuele opties

Individuele Loodgieter opties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf
volgnummer 350
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T.o.v. de standaard Sphinx 300 serie kunt u afwijkend sanitair uitzoeken bij de
leverancier van onze installateur. Hiervoor krijgt u een uitnodiging om bij hen langs te
komen in de showroom. Alleen via deze weg wordt het afwijkend sanitair door onze
installateur aangebracht.

O Ligbad in badkamer
Het plaatsen van een ligbad in de badkamer. Uitvoering in Sphinx 300 serie
800x1800mm met standaard bad mengkraan. Ligzijde volgens tekening.
(excl. verplaatsen radiator en overig sanitair)

O Ligbad in badkamer
Het plaatsen van een ligbad in de badkamer. Uitvoering in Sphinx 300 serie
800x1900mm met standaard bad mengkraan. Ligzijde volgens tekening.
(excl. verplaatsen radiator en overig sanitair)

O Vervallen wastafel badkamer
Verkrijger levert en plaatst na oplevering in eigen beheer een wastafel(meubel) in de
badkamer en wenst de standaard wastafelcombinatie alhier te laten vervallen. Alle
leidingwerk wordt op de standaard plaatsen afgedopt opgeleverd.

O Vervallen fontein toilet
Verkrijger levert en plaatst na oplevering in eigen beheer een fontein in de toilet en
wenst de standaard fontein alhier te laten vervallen. Het leidingwerk wordt op de
standaard plaatsen afgedopt opgeleverd.

O Douchedrain 70cm i.p.v. standaard doucheput
Het plaatsen van een RVS douchedrain van 70cm, incl. het inwerken door de
tegelzetter.

O Thermostatische douchekraan i.p.v. standaard mengkraan

O Wijzigen montage hoogte wandcloset per stuk, standaard * 420mm
Wandcloset hoogte wijzigen naar:
+ 460mm hoog

O Compleet laten vervallen van tegelwerk en sanitair
Het laten vervallen van het standaard wand- en vioertegelwerk en het standaard sanitair
in de badkamer en het toilet (inclusief het vervallen van inbouwreservoirs, kranen,
douche-installatie, omtimmeringen en dergelijke).
De wanden worden onafgewerkt opgeleverd.
Het plafond is afgewerkt met spuitwerk.
De elektrische voorzieningen zijn voor zover mogelijk op de onafgewerkte wand
gemonteerd.
De water- en rioolleidingen worden afgedopt waar ze binnen komen.
De leidingkoker en toiletwand van gibo of hout worden niet geplaatst.
Met het vervallen van de tegelvloer, vervalt ook de specievloer waarin de tegels gelegd
zouden worden.
Er wordt geen dekvloer / opstort in de badkamer aangebracht
Er wordt wel een radiator geplaatst.
In de toiletruimte wordt er wel een dekvloer aangebracht.

€ 1.550,00

€1.700,00

-€ 90,00

-€ 40,00

€725,00

€ 260,00

€50,00

-€ 1.700,00
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Indien een koper bij de door B.V. Aannemingsbedrijf J.Th.Kuin opgegeven adressen niet
tot de gewenste invulling kan of wil komen, kan in overleg het sanitair in de badkamer
en het toilet komen te vervallen. Het aanbrengen van het sanitair dient dan na de
oplevering door de koper zelf verzorgd te worden. Men dient echter wel rekening te
houden met de volgende zaken:

a Een deel van de garantie zal vervallen (zie voor toelichting de Woningborg garantie en
waarborgregeling).

b Ten tijde van de oplevering zal de woning niet aan de minimale eisen van het
bouwbesluit voldoen. De koper dient de afbouw van de woning conform de eisen van
het bouwbesluit zelf te laten verzorgen.

¢ De mogelijkheid bestaat dat een of meerdere van de nutsbedrijven niet tot levering van
gas, water of elektriciteit overgaat, omdat de installaties niet in zijn geheel zijn
afgewerkt. In dat geval zal de koper voor zijn rekening en risico na voltooiing zelf een
keuringsaanvraag bij de nutsbedrijven moeten indienen, waarbij pas na goedkeuring
gas, water of elektriciteit geleverd zal worden.

d Er wordt met nadruk op gewezen dat voor de oplevering van de woning geen
(voorbereidende) werkzaamheden voor de afbouw door derden uitgevoerd kunnen
worden.

e De leidingen worden afgedopt op die plaatsen, waar ze binnenkomen. Het aanpassen
van leidingen/afvoeren is bij deze keuze dus niet mogelijk. Alvorens werkzaamheden uit
te voeren aan de installaties (na de oplevering) en de waterdruk op de installaties (water
en c.v.) te zetten, dient u zorgvuldig alle aansluitingen op lekkages te controleren.

f Een deel van de garantie zal vervallen. Het installatiebedrijf van B.V. Aannemingsbedrijf
J.Th.Kuin garandeert dat door dit installatiebedrijf aangebracht leidingwerk volgens de
geldende normen wordt aangebracht. Dit leidingwerk blijft dus onder de garantie vallen.
Wij wijzen u er echter op dat eventuele storingen/klachten voortkomende uit de derden
uitgevoerde werkzaamheden op de door het installatiebedrijf aangebrachte leidingwerk
niet onder de garantie vallen.

g De minderprijs zoals hierna aangegeven voor het vervallen van bepaalde onderdelen is
een lager bedrag dan de verrekenprijs voor het uitzoeken van tegelwerk en sanitair bij
leveranciers van B.V. Aannemingsbedrijf J.Th.Kuin Het verschil heeft 0.a. te maken met
reeds gemaakte voorbereidingstijd, afname verschillen en de daarbij behorende
prijsafspraken.

h Het beschikbaar stellen van een woning die niet voldoet aan de minimale eisen van het
bouwbesluit, is in feite niet toegestaan zonder de goedkeuring van de overheid. Indien
de overheid niet akkoord gaat, behoudt B.V. Aannemingsbedrijf J.Th.Kuin zich het recht
voor, wijzigingen die leiden tot een woning die niet aan de minimale eisen van het
bouwbesluit voldoen, niet uit te voeren.

i Bij uitbreiding van de warmwaterinstallatie met meerdere warm watertappunten moet
rekening worden gehouden met de tapcapaciteit van de standaard te leveren c.v. /
warmwaterinstallatie, of de installatie aangepast worden.
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Het standaard sanitair bestaat uit:

Wandcloset combinaties:

Sphinx toiletpot diepspoel type 300 o.g.
Sphinx toiletzitting met deksel type 300
Rezi inbouwreservoir

Geberit bedieningspaneel type Sigma

Fontein combinatie:

Sphinx fontein type 300, 36 x 24 cm
Grohe toiletkraan laag model type Costa L
Plugbekersifon met vioerbuis

Douche combinatie:
Grohe douchemengkraan 2-greeps type Costa L
Grohe glijstangset type Tempesta Il

Wastafel combinatie:

Sphinx wastafel type 300, 60 x 49 cm

Grohe wastafelmengkraan 2-greeps type Costa L
Plugbekersifon met vioerbuis

Spiegel rechthoekig 60x40 cm

Sphinx planchet type 300 60 x 12 cm

Fase 2B Nieuw Colhorn Rijwoningen

& bpd

Het standaard sanitair staat opgesteld in de showroom van B.V.

Aannemingsbedrijf J.Th.Kuin

O Individuele opties

Individuele Sanitair opties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf volgnummer 450

Projectnr. 30001409 d.d. 24-05-2018 Pag. 12
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5 KEUKEN

500 O Vervallen stelpost keukeninrichting -€ 1.815
Op basis van de getekende keukenopstelling in de verkoopbrochure wordt het
leidingwerk standaard opgeleverd; een opsomming van dit standaard leidingwerk staat
in de technische omschrijving c.q. op tekening aangegeven. Eventuele aanpassingen in
deze basis installatie zijn mogelijk onder volgnummer 501.
Aansluitingen worden afgedopt.

501 O Optioneel wijzigen keukeninstallaties, behoudens riool. n.t.b.
Het wijzigen van de installaties, behoudens riolering, omtrent de standaard
keukeninstallatie. De verkrijger overhandigd ruim voor de sluitingsdatum het
uitzoekrapport vanuit de keukenleverancier met exacte maatvoeringen en
omschrijvingen. Er wordt door Kuin een offerte opgesteld aan de hand van "BIJLAGE
KEUKENAANPASSINGEN" waarna bij akkoord de installaties volgens de
keukentekeningen uitgevoerd worden.

Wijzigingen van de rioolafvoer dient vodér aanvang van de bouw aan ondernemer te
worden opgedragen.

502 O Afvoer t.b.v. wasemkap naar buiten € 300,00
Muurdoorvoer door voor- / zijgevel @150 mm met RVS bolrooster.

550 O Individuele opties
Individuele Keukenopties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf volgnummer 550
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ELEKTRISCHE INSTALLATIE

601

602

603

604

605

607

608

609

610

611

612

613

Meer-

U heeft de mogelijkheid om een afspraak te maken met de elektricien om uw
aanvullende wensen kenbaar te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan buitenspotjes,
wcd's met usb, trekschakelaar nabij bed etc. Aannemingsbedrijf Kuin zal in
samenwerking met de elektricien een offerte aanbieden.

O Loze leiding t.b.v. Tel / CAl / DATA
Locatie(s) aan te geven door bewoner. Prijs per stuk.

O Bedraden van loze leiding met TEL
Locatie(s) aan te geven door bewoner. Prijs per stuk.

O Bedraden van loze leiding met CAI
Locatie(s) aan te geven door bewoner. Prijs per stuk.

O Bedraden van loze leiding met DATA
Locatie(s) aan te geven door bewoner. Prijs per stuk.

O Extra dubbele wandcontactdoos
Locatie(s) aan te geven door bewoner. Prijs per stuk.

O Dubbele wandcontactdoos in de badkamer
Locatie nabij wastafel op een hoogte van 1200mm

O Dubbele contactdoos in de meterkast

O Aansluitpunt droger + aparte groep in meterkast
Bedraden en afmonteren van de loze leiding t.b.v.. de wasdroger nabij de
wasautomaataansiluiting, incl. het aanbrengen van een extra electragroep in de
meterkast

O Geschakelde grondkabel t.b.v. tuinverlichting
T.p.v. achtergevel aanbrengen van een grondkabel op aparte groep, 10 meter opgerold,
geschakeld middels schakelaar nabij achterdeur t.b.v. toekomstig tuinverlichting.

O Voorziening t.b.v. toekomstige elektrische zonwering
Er wordt een inbouwdoos met voeding geplaatst nabij de achterdeur met loze leiding tot
buiten de gevel. Met deze voorziening kan op later tijdstip een elektrisch bedienbare
zonwering worden aangesloten. Prijs is exclusief schakelaar, deze dient u later aan te
brengen.

Extra buitenlichtpunt
O Op bestaande schakelaar
O Op aparte schakelaar

O Geschakelde spatwaterdichte buitenwandcontactdoos
Een spatwaterdichte wandcontactdoos t.p.v. terras geplaatst op de achtergevel naast de
pui op ca. 40 cm boven maaiveld / terras, binnen voorzien van schakelaar in de
woonkamer met controlelampije.

€ 120,00

€ 120,00

€ 120,00

€ 160,00

€ 160,00

€ 160,00

€ 160,00

€ 240,00

€ 320,00

€ 250,00

€ 180,00
€ 260,00

€ 260,00
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KUIN bv A g bpd

O Ook in de badkamer een standenschakelaar t.b.v. de M.V. € 180,00

O Verplaatsen van wandcontactdozen of loze leidingen € 50,00
Prijs is per verplaatsing per stuk.

O wandcontactdozen verlagen gehele woning € 350,00
Wandcontactdozen verlagen in de gehele woning’ te vermelden: ‘Het verlagen van alle
wandcontactdozen in de woning, behalve de wandcontactdozen in de keuken en met
schakelaar(s) gecombineerde wandcontactdozen’.

O Individuele opties
Individuele Elektra opties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf volgnummer 650
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7 CV-INSTALLATIE

In overleg met de verwarmingsinstallateur kunnen een aantal wijzigingen worden
aangebracht in de standaard c.v.-installatie.

700 O Woning uitvoeren zonder gasaansluiting 1 € 25.850,00
De standaard gasaansluiting, cv-ketel en mechanische ventilatie in de woning worden
vervangen voor een bodemwisselaar met een warmtepomp, boiler en een QualityFlow
ventilatiesysteem gepositioneerd op zolder. Het kanaalbeloop van het ventilatiesysteem
volgens optietekening met de aanvullend benodigde koof-omtimmeringen en extra
schoorsteen in de kap. Hierbij is de aanvoer van verse lucht centraal geregeld boven de
trapsparing op zolder. De vraag-gestuurde afzuigpunten in de betreffende ruimtes
zorgen voor de aanvoer van de verse lucht welke onder de binnendeuren wordt
aangezogen. In het bovenlicht van het kozijn naar de woonkamer wordt een paneel met
venilatie-voorziening opgenomen. Deze luchtstromen moeten gehandhaafd blijven. De
ventilatieroosters in de buitengevelkozijnen komen te vervallen. De radiatoren op de
eerste verdieping worden vervangen voor vloerverwarming welke is aangesloten op de
regelaar in de woonkamer. In de gevel wordt aan de noordzijde een buitenvoeler
opgenomen voor de werking van de warmtepomp. In de badkamer wordt aanvullend
een elektrische radiator geplaatst. De opstelling van de verdeler voor de
vloerverwarming op de eerste verdieping is gesitueerd op zolder tegen het dichtgezette
traphek. De capaciteit van het tapwater is 150 liter met een temperatuur van 60°C
waarbij er volgens de voorschriften geen ligbad in de badkamer mogelijk is. Dit
eventueel in overleg met de installateur. Wij adviseren bij deze optie om in overleg met
de installateur het aantal PV-panelen op uw woning aan te vullen.

701 Verzwaren van de standaard Cv-ketel (meer tapwatercomfort) 1
Uw standaard Cv-ketel is een Intergas CW 5
O van CW5 naar CW6 Prestige Op vragen
702 O Honeywell Chronoterm Touch Modulation klokthermostaat € 220,00
703 O Decorradiator in de badkamer € 650,00

Witte Infiniti Designradiator 600x1897 mm met ventielset, leidingen uit de wand

704 O Thermostaatkraan op radiator € 40,00
Thermostaatkranen toepassen op de radiatoren. Prijs per stuk.

706 O Vioerverwarming in badkamer € 850,00
Vloerverwarming als bijverwarming in de badkamer. Deze wordt gevoed d.m.v. een
RTL-ventiel vanuit de cv-leidingen. Het kan voorkomen dat er koude stroken ontstaan
i.v.m. de legionella voorschriften. Deze optie is niet mogelijk indien standaard tegelwerk
en sanitair is vervallen.

707 O Radiatoraansluiting uit de wand € 95,00
Aansluiting radiator vanuit de wand i.p.v. uit de vloer. Prijs per stuk.
Uitsluitend per verdieping

708 O Extra radiator € 480,00
Op zolder tegen achterdakvlak. Zonder tempratuursgarantie (standaard geen radiator)

709 O Verplaatsen radiator € 95,00
Radiator verplaatsen binnen de zelfde ruimte

750 O Individuele opties
Individuele CV-opties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf volgnummer 750
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TEGELWERK: OP AFSPRAAK

800

801

802

803

804

850
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O Uitzoekrapport opstellen van showroom Kuin
Op basis van het ruim assortiment standaard keuzemonsters welke bij de ondernemer /
aannemer te bezichtigen zijn.
De wandtegels worden in beginsel staand en in recht patroon aangebracht. Voegwerk
wandtegels standaard wit, voegwerk vloertegels standaard grijs.
Wandtegels tot formaat 200x250mm en vloertegels tot formaat 250x250mm worden
kosteloos verwerkt. Bij grotere formaten worden er extra verwerkingskosten in de offerte
opgenomen.

Toilet begane grond:
Wandtegels :n.o.t.k.
Vloertegels :n.o.t.k.

Badkamer eerste verdieping:
Wandtegels :n.o.t.k.
Vloertegels :n.o.t.k.

O Uitzoekrapport opstellen bij BMN te Alkmaar
Ten opzichte van de standaard keuzemonsters welke bij de aannemer te bezichtigen
zijn wenst verkrijger afwijkende wand- en/of vioertegels. Deze afwijkende tegels dienen
te worden uitgezocht in de showroom van BMN te Alkmaar.

O Wandtegels toilet tot aan plafond

Douchemuur in badkamer

O Douchemuur plaatsen in de badkamer 2,1 meter hoog, £100cm breed en £10cm dik,
incl. standaard tegelwerk.

O Twee stuks douchemuren plaatsen in de badkamer +2,1 meter hoog, £100cm en +40cm
breed en £10cm dik, incl. standaard tegelwerk.

Afschot indien draingoot i.c.m. grote tegels in douchehoek
O RVS-Aquakeil tot 1m’*
O Antraciet douchedorpel 50x20mm tot 1m’
Bovenzijde dorpel gelijk met badkamervioer, douchehoek onder afschot

O Individuele opties
Individuele tegelwerkopties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf volgnummer 850

n.t.b.

n.t.b.

€ 300,00

€ 450,00

€ 600,00

€ 160,00
€60,00
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DIVERSEN AFBOUW
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Meer-

O Luxe Livingdoors deuren i.p.v. standaard
Volgens monster bij de aannemer.
www.livingdoors.nl

O Vervallen van de cementdekvioer
Het laten vervallen van de cementdekvloer op de begane grond inclusief toiletruimte en
vloertegelwerk, behoudens de berging. De verdeelleidingen naar de radiatoren worden
zoveel mogelijk langs de wanden aangebracht.

Vervallen spuitwerk plafond en boven tegelwerk

Het vervallen van het spuitwerk incl. reparaties en voorbehandeling
O Per verdieping
O Begane grond incl. uitbouw

Wijzigen hang en sluitwerk binnendeuren
Hang en sluitwerk wijzigen van standaard langschild in:

O Luxe rond schild, bemonstering op kantoor Kuin, prijs per deur
Deze optie is alleen mogelijk voor de gehele woning

O Hardhouten binnendeurkozijnen met opdek deuren
I.p.v. metalen binnendeurkozijnen (niet afgeschilderde) hardhouten binnendeurkozijnen
zonder bovenlicht (met opdekdeuren).
Prijs per deur / kozijn. Uitsluitend per verdieping

O Hardhouten binnendeurkozijnen met stompe deuren
I.p.v. metalen binnendeurkozijnen (niet afgeschilderde) hardhouten binnendeurkozijnen
zonder bovenlicht met stompe deuren. Let op deuren zijn ook niet afgeschilderd.

Prijs per deur / kozijn. Uitsluitend per verdieping

O Standaard binnendeurkozijnen zonder bovenlicht
I.p.v. metalen binnendeurkozijnen met bovenlicht, zonder bovenlicht uitvoeren.
Afwerking boven kozijn middels gipslatei en gipsblokken.
Prijs per deur / kozijn. Uitsluitend per verdieping

O Standaard binnendeur vervallen per stuk

Wijzigen standaard vensterbank uitvoering
Vensterbank Bianco C voor de gehele woning wijzigen in:
O - Hardsteen MI
O - Toscane Ml
O - Beige Mi
O - Polare Ml
Donkere kleur vensterbank is meer krasgevoelig dan een lichte kleur
Bij oplevering kunnen kleine krasjes zichtbaar zijn.

O Individuele opties
Individuele Afbouwopties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf volgnummer 950

n.t.b.

nihil

-€ 175,00
-€ 200,00

€ 15,00

€ 170,00

€ 245,00

€90,00

-€ 50,00

€ 200,00
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BIJLAGE KEUKEN-AANPASSINGEN

Het is mogelijk om de keukenaansluitingen door de ondernemer/ installateur te laten
afstemmen op de door u uitgezochte keuken-opstelling. Hiervoor dient u, uiterlijk binnen
14 dagen nadat de begane grondvloer is gelegd, een duidelijke en gemaatvoerde
installatietekening met aansluitwaarden aan de ondernemer te overhandigen. Aan de
hand van onderstaande opstelling zal de ondernemer u vervolgens een aanvullende
meerwerkofferte "keukenaanpassingen" toezenden welke u ondertekend dient te
retourneren, eventueel voorzien van aanvullingen en/of correcties. Zonder een door u

ondertekende bijlage "keukenaanpassingen" worden de standaard keuken
aansluitpunten (zoals aangegeven in de technische omschrijving) op de standaard
plaatsen aangebracht. Afvoer mechanische ventilatie kan niet verplaatst worden.
Wijzigingen van de rioolafvoer dient voér de start van de bouw bij de ondernemer
bekend te zijn.

O standaard behandelingskosten (verplichte optie !)

O 1 extra dubbele WCD boven aanrecht t.b.v. algemeen gebruik
O 2 extra dubbele WCD boven aanrecht t.b.v. algemeen gebruik
O 3 extra dubbele WCD boven aanrecht t.b.v. algemeen gebruik
O 1 extra enkele WCD t.b.v. vonkontsteking kooktoestel

O 1 extra enkele WCD t.b.v. ovenverlichting

O 1 extra dubbele WCD t.b.v. verlichting

O 1 extra enkele WCD t.b.v. kleine magnetron (500W tot 800W)
O 1 extra enkele WCD t.b.v. hot-fill-boilertje (500W)

O 1 extra enkele WCD t.b.v. verlichting op 1 schakelaar

O 2 extra enkele WCD t.b.v. verlichting op 1 schakelaar

O 3 extra enkele WCD t.b.v. verlichting op 1 schakelaar

O E-groep 230V met WCD t.b.v. vaatwasser

O Water- en riolering leiding t.b.v. vaatwasser aanbrengen nabij spoelbak max. 60 cm

O E-groep 230V met WCD t.b.v. magnetron (vanaf 800W)

O E-groep 230V met WCD t.b.v. oven

O E-groep 230V met WCD t.b.v. close-in-boiler (2000W)

O E-groep 230V met WCD t.b.v. ooovciiieeiiiiecciee

O Indien door keuze de maximale 8 groepen wordt overschreden dan dient de
groepenkast te worden uitgebreid met een 3e aardlekschakelaar

O E-groep 2x230 t.b.v. kookplaat

O E-groep 400V t.b.v. incl. loze leiding

O Overige bouwkundige aanpassingen

€50,00

€ 180,00
€ 360,00
€ 540,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 230,00
€ 350,00
€ 445,00
€ 230,00
€ 225,00

€ 230,00
€ 230,00
€ 230,00
€ 230,00
€ 240,00

€ 375,00
€ 425,00
n.t.b.
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